

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประเภท งานอาคาร

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน ฯ ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	189,120.00	1.3074	247,255.49	-ราคาน้ำมันดีเซลที่
2	ประเภทงานทาง				อำเภอเมือง
3	ประเภทงานชลประทาน				28.00 - 28.99 บาท/ลิตร
	เงื่อนไข บัญชีโครงการเหล็ก 1 บัญชี				-อ้างอิงจากราคา
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				วัสดุก่อสร้างของ
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				สำนักงานการค้าภายใน
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				จังหวัดเชียงราย เดือน
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				มีนาคม 2561
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			247,255.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			247,200.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอรรมพร บุญเจือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายยุทธนา ชูศรีโถม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชลิต สมรูป)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กระษ อำเภอมืองเซียงราย จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กระษ อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	แผงพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline silicon ขนาด 315 W - ได้รับมาตรฐาน มอก.1843หรือIEC 61215 และ IEC 61730 จากหน่วยงานหรือสถาบันทดสอบเช่น TUV , VDE หรือ JET	8.00	แผง	7,390.00	59,120.00	-	-	59,120.00	
2	เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์สำหรับงานพลังงานแสง อาทิตย์ (Inverter) - ใช้งานได้กับ ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) 160 - 400 โวลท์ และ สามารถใช้งานได้กับ ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) 200 - 240 โวลท์	1.00	เครื่อง	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
3	ผู้ควบคุมการทำงานระบบผสมผสาน เลือกโหมดการทำงาน เฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ไฟฟ้าหรือผสม	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
4	งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมฐานรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 16 ตร.ม.พร้อมวัสดุอุปกรณ์ ฐานยึดเพลตหนา 9 มม. พร้อมค่าแรง	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
	ยอดยกไป							139,120.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายธรรมพร บุญเจือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายพุทธานุ ชูศรีโคม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชลิต สมรูป)

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรัง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ยอดยกมา									
5	เครื่องสูบน้ำแบบลิคไต้วิติน (Submersible Pump) ขนาดกำลังมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 2 แรงม้า และ ไมเกิน 3 แรงม้า แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ด้าน Input 220 โวลท์	1.00	ชุด	25,000.00	25,000.00	-	-	139,120.00	
6	งานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้า ระบบกลลอย เต็นท์น้ำระบบ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ รวมค่าแรงงาน	1.00	ระบบ	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	
รวมยอด								189,120.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายธรรมพร บุญเจือ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชุตานา บุศรีโถม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายชิต สมรูป)



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

เรื่อง การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จะดำเนินการโครงการโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์ ตามแบบและประมาณการที่ อบต.แม่กรณ์ กำหนด ได้รับงบประมาณ 250,000.-บาท(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเรื่องค่าใช้จ่ายค่าน้ำประปา อีกทั้งยังต้องการให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป และราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 247,200.-บาท(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

(นายรัตติพงษ์ เทพสุภา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายตำบลแม่กรณ์
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 250,000.-บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเมืองรวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่กรณ์
ตามองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
เป็นเงิน 247,000.-บาท(สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.5) จำนวน 1 แผ่น
 - ประมาณการราคาก่อสร้าง จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายอรรถพร บุญเจือ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ประธานกรรมการ
 2. นายยุทธนา ชูศรีโคม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 3. นายชลิต สมรูป ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ